Zatgcznik Nr 2 do SIWZ

Numer referencyjny: ZP.272.1.59.2022

(piecz¢ Wykonawcy, i@ posiada

FORMULARZ OFERTOWY

W postepowaniu o0 udzielenie zamoéwienia o war&ei ponizej 130 000 PLN
prowadzonym bez stosowania ustawy z dnia 11 wri&da 2019 r.
Prawo zamoéwia publicznych

l. Zamawiajacy:
Zamawiajcy: Powiat Jarostawski
adres: ul. Jana Pawila Il 17

37 — 500 Jarostaw
numer telefonu (centrala): (+48 16) 624 62 00
adres e-mail: a.kocyla@powiat.jaroslaw.pl

[I.  Przedmiot zamoéwienia:

1. Nazwa zamowienia;,Nadzér inwestorski nad robotami budowlanymi w branzy budowlanej,
elektrycznej i sanitarnej realizowanymi w ramach zaania pn.: Przebudowa i zmiana sposobu
uzytkowania budynku przy ul. Tarnowskiego 1 w Jarostaviu — ETAP Ill i ETAP IV" , Numer
referencyjnyzZP.272.1.59.2022

2. Przedmiotem zaméwieniagsustugi polegajce na pemieniu obowikéw inspektora nadzoru
budowlanego w ramach nadzoru inwestorskiego nadotaofi budowlanymi realizowanymi
w ramach zamoéwienia pod nagw,Nadzér inwestorski nad robotami budowlanymi w branzy
budowlanej, elektrycznej i sanitarnej realizowanymiw ramach zadania pn.: Przebudowa i zmiana
sposobu uytkowania budynku przy ul. Tarnowskiego 1 w Jarostaviu — ETAP Il i ETAP IV”

3. Szczegotowy opis przedmiotu zamowienia oraz waryego realizacji okréda Specyfikacja Istotnych
Warunkéw Zamowienia, Numer referencyj@P.272.1.59.2022.

. Wykonawcal:

(petna zarejestrowana nazwa Wykonawcy)

(petna zarejestrowana nazwa Wykonawcy)

(adres siedziby Wykonawcy)

(NIP lub PESEL Wykonawdy (REGON Wykonawcy)

(adres poczty elektroniczne — e-mail)

- w przypadku oferty sktadanej przez Wykonawcovpdisie ubiegajcych st o udzielenie zaméwienia, najepod& nazwy i adresy wszystkich
Wykonawcoéw oraz wskaz@etnomocnika

2 - jezeli wykonawg jest osoba fizyczna wykomga / prowadgca dziataliné¢ gospodarcg wpisaé NIP, jezeli wykonaweg jest osoba fizyczna
niewykonujca / nieprowadgca dziatalnéci gospodarczej natg wpisa¢ PESEL.




Osoba wskazana / uprawniona do kontaktéw z Zamawiggym:

('Imig I nazwisko — numer telefonu )

V. Zobowiazania i gdwiadczenia Wykonawcy:

1. Oferug/emy wykonanie zamowienia pn,Nadzor inwestorski nad robotami budowlanymi
w branzy budowlanej, elektrycznej i sanitarnej realizowanyni w ramach zadania pn.: Przebudowa
[ Zmiana sposobu awytkowania budynku przy ul. Tarnowskiego 1
w Jarostawiu — ETAP Il i ETAP IV’ Numer referencyjnyZP.272.1.59.2022zgodnie z wymogami
okreslonymi przez Zamawiagego w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienijgjizahcznikach,
zwanej dalej rownie, SIWZ"”, zaryczattowa cerg brutto (wynagrodzenie ryczattowe brutto) w kwocie:

zt brutto (stownie ztotych:

),

ktéra to cena gwarantuje wykonanie petnego zakmestzowego oki&onego dla przedmiotu niniejszego
postpowania i zawiera wszystkie koszty awéne z realizagj zamowienia, niezjtine do jego
prawidtowego, terminowego i nalgego wykonania, a w szczegokaokoszty zwiazane z dojazdem na
miejsce realizacji umowy, koszty materiatow potragdh do prawidiowego wykonania umowy, koszty
wynikajace z warunkéw wykonania przedmiotu zamowienia, Imidae do prawidlowego wykonania
zobowhpzan przyjetych przez Wykonawg zawarft umowy. oraz inne okrdone w SIWZ i jej
zalcznikach, wszystkie optaty i podatki, upusty i righaktadki ZUS, w tym sktadki ZUS pracodawcy
oraz podatek VAT naliczony zgodnie z przepisamwarabowazujacymi na dzié ztozenia niniejszej
oferty.

2. Oferowana powsejw pkt 1 ryczattowa cena brutto (wynagrodzenie ryczattowdtbywzostata obliczona
Z uwzgkdnieniem: okrélonego przez Zamawigego ilgciowego i jakéciowego zakresu zamdwienia,
kosztow wynikagcych z warunkow jego realizacji oktenych w SIWZ, w tym kosztéw: ustug, praw
autorskich oraz innych prac i materiatdw koniecdoeprawidiowego wykonania zaméwienia, azak
ewentualnego ryzyka z tytutu oszacowania wszelkim$ztow zwizanych z realizagjzamoéwienia oraz
oddziatywania innych czynnikdw mggych lub mogcych mi€ wplyw na koszty, a w szczegoku
kosztow wynikagcych z okolicznéci, ktérych nie mana przewidzié w chwili zawierania umowy, jak
na przyklad wszelkie, uprzednio nieprzewidzianeatpt wynikte w trakcie realizacji zamdwienia,
wzrost: cen, kursu euro, kosztow transportu, rapggo wynagrodzenia itp.

3. Zobowiazuje/my sk w przypadku wyboru niniejszej oferty:
1) wykonywat zamowienie:
a) za ryczaltowy cere brutto zaoferowanpowyzejw pkt IV.1,
b) w sposéb sprecyzowany przez Zamawiapo oraz w terminie ok§i®nym umove;
2) ponigs¢ wszelkie koszty niezfuine do nalgytego wykonania zaméwienia / umowy, w tym wszelkie

opfaty i koszty zwgzane z wykonaniem umowy, uprzednio nieprzewidziangynikie w trakcie lub
na skutek realizacji zobowdan przyjetych w umowie.

4. Oswiadczamlyze:

1) znam/y warunkami realizacji przedmiotowego zamovweienkreslone w Specyfikacja Istotnych
Warunkéw Zamowienia i przyjmujemy je bez zastere

2) uwazam/y sé za zwhzanego/ych niniejgzoferty przez okres30 dni liczac od uplywu ostatecznego
terminu sktadania ofert okilenego w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia

3) akceptug/my w caldci i bez zastrzeen warunki zawarte w,Projekcie umowy” stanowjcym
Zatacznik Nr 5 do SIWZ i zobowazuje/my sk, w przypadku wyboru niniejszej oferty, do zawarcia
umowyw formie pisemnejw miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawgago

4) przedmiot zamoéwienia wykonam/y przyyeiu materiatdw wtasnych orazamodzielnie/ wkasnymi
sitami.

5. Akceptug/my 30 dniowy termin pfatnéci, na warunkach okéeonych w ,Projekcie umowy”
stanowacym Zatacznik Nr 5 do SIWZ.



6. Oswiadczenia zawarte w niniejszej ofercie zostatyzate przez osabuprawnion (upowanions)
do reprezentowania Wykonawcy.

7. Pod grdbs odpowiedzialnéci karnej (art. 297 k.k.) swiadczam/y,ze dwiadczenia i dokumenty
sktadajce sk na niniejsza ofegtopisup stan faktyczny i prawny, aktualny na dziktadania ofert.

(miejscowd¢ i data)

(piecz¢ firmowa lub piecztka imienna oraz podpis albo
czytelny podpis osoby [0s6b] uprawnionej lub upzwianej)



Zatgcznik Nr 3 do SIWZ

Numer referencyjny: ZP.272.1.59.2022

(piecz¢ Wykonawe, jesli posiada

OSWIADCZENIE_ WYKONAWCY

W postepowaniu 0 udzielenie zamowienia o warkei ponizej 130 000 PLN
prowadzonym bez stosowania ustawy z dnia 11 wr@da 2019 r.
Prawo zamoéwiar publicznych

Przystpujac do postpowania o udzielenie zamowienia publicznego podwvaazNadzér inwestorski nad
robotami budowlanymi w branzy budowlanej, elektrycznej i sanitarnej realizowanyni w ramach zadania pn.:
Przebudowa i zmiana sposobu zytkowania budynku przy ul. Tarnowskiego 1 w Jarostaviu — ETAP I
i ETAP IV”, Numer referencyjnyZP.272.1.59.2022

dziatajac w imieniu:

(petna zarejestrowana nazwa Wykonawcy)

(petna zarejestrowana nazwa Wykonawcy)

(adres siedziby Wykonawcy)

(NIP lub PESEL Wykonaw%:y (REGON Wykonawcy)

oswiadczam/yze ww. Wykonawca spetnia wszystkie warunki udziatniniejszym postpowaniu
okreslone przez Zamawiagego tj.:

1) posiada uprawnienia do wykonywania ckoeej dziatalndéci lub czynndci, jezeli przepisy prawa
nakladag obowhzek posiadania takich uprawnije

2) posiada niezflng wiedz i doswiadczenie oraz dysponuje odpowiednim potencjateamriicznym i
osobami zdolnymi do wykonania zamdéwienia;

3) znajduje sj w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewaigj wykonanie zamowienia,

4) nie zalega z optacaniem podatkow oraz optatzngieh skarbowi pastwa;

5) nie zalega z optacaniem optat oraz sktadek na ikezgnie zdrowotne lub spoteczne;

6) nie podlegaj wykluczeniu z pogpowania z uwagi na okoliczéd, o ktérych mowa w art. 7 Ustawy

z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegolnych rezaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniusigre
na Ukrairg oraz stigcych ochronie bezpiecastwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835).

...................... (mIEjSCOWdCIdata)
" (pieca firmowa lub piecatka imienna oraz podpis albo
czytelny podpis osoby [0sb] uprawnionej lub upzmvanej)

! jezeli wykonawa jest osoba fizyczna wykonyga / prowadzca dziatalnéé gospodarcz wpisaé NIP, jezeli wykonawa jest osoba fizyczna
niewykonugca / nieprowadgca dziatalnéci gospodarczej natg wpisa¢ PESEL.
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Zatgcznik Nr 5 do SIWZ
Znak sprawyZP.272.1.59.2022

PROJEKT UMOWY NR ZP.272.1.59.2022

0 petnienie budowlanego nadzoru inwestorskiego

Wdniu ....................... w Jarostawiu porulzy:

Powiatem Jarostawskim zwanym dalej wétieumowy ,Zamawiagcym”, w ktérego imieniu dziata
Zarzad Powiatu Jarostawskiego z siedgity Jarostawiu, ul. Jana Pawia Il 17, 37-500 Javasta
reprezentowany przez:

Stanistawa Kilopota — Starost Jarostawskiego,
Mariusza Trojaka — WicestarostJarostawskiego,
przy kontrasygnaci@gnieszki Mroczka — Skarbnika Powiatu Jarostawskiego

A= [0 14 | S
numer REGON ... 0raz NIP ... :
zwanym dalej w tr&ei umowy ,Wykonaw@” reprezentowanym przez:

1 TSP ,
7 NSO

w rezultacie dokonania przez Zamaw@ggo wyboru oferty Wykonawcy ztonej w posgpowaniu
prowadzonym na podstawie Regulaminu dokonywaniag@k dostaw, ustug i robot budowlanych
0 wartgci szacunkowej pownej kwoty 130 000 ztotych oraz bez stosowania psa@piustawy
z dnia 11 wrzénia 2019 r Prawo zamowiepublicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 912
z p&n. zm.), zostala zawarta umowa 0 ppsjfacej tresci.

§1

1. Zamawiajcy zleca a Wykonawca zoboyzuje s¢ do wykonywania zamoéwienia pod nagw
»,Nadzor inwestorski nad robotami budowlanymi w branzy budowlanej, elektrycznej
I sanitarnej realizowanymi w ramach zadania pn.: Pzebudowa i zmiana sposobu
uzytkowania budynku przy ul. Tarnowskiego 1 w Jarostaviu — ETAP Ill i ETAP V7,
stanowjcego przedmiot niniejszej umowy.

2. Przedmiotem niniejszego zamoéwiengaustugi polegajce na petnieniu obowzkow inspektora
nadzoru budowlanego w ramach nadzoru inwestorskiegozumieniu ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 20240z. 2351 z pt. zm.) nad robotami
budowlanymi realizowanymi pod nagw,,Przebudowa i zmiana sposobu aytkowania
budynku przy ul. Tarnowskiego 1 — ETAP Il i ETAP 1V”

3. Przedmiotowy nadzo6r inwestorski edzie sprawowany nad robotami budowlanymi
obejmupcymi swoim zakresem roboty konstrukcyjno-budowlé&mebiorkowe, wyburzeniowe,
demontaowe), instalacje wodno-kanalizacyjne i sanitarnetym instalag wentylacyjn,
instalacje elektryczne oraz roboty konstrukcyjnadwlane i wykéczeniowe, z wyczeniem
robét budowlanych i remontowo-renowacyjnych délaeych w Wykazie rob6t budowlanych
i remontowo-renowacyjnych, o ktéorym mowa pa@jiw ust. 6 pkt. 5 jako juz wykonane
i planowane do wykonania w innych etapach realizaej. zadania inwestycyjnego.



4. Ustlugom nadzoru budowlanego stangaeigo przedmiot niniejszego zamowienia podicgsgla
w ramachETAPU Il :

a) roboty rozbiérkowe, wyburzeniowe i demomave;
b) roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne.

5. Ustugom nadzoru budowlanego stangseigo przedmiot niniejszego zamowienia podécysla
w ramachETAPU IV - roboty instalacyjne elektryczne oraz roboty karsyjno-budowlane
I wykonczeniowe obejmygre swoim zakresem wykonanie:

a) demontau istniepcych instalaciji;

b) u uziemienia, odgromoéwki, pgdzen wyréwnawczych;
c) systemu telewizji przemystowej CCTV;

d) instalacji SWN (alarmowa);

e) instalacji internetowej;

f) instalacji nagténienioweyj;

g) instalacji SSP;

h) robot rozbiorkowych, wyburzeniowych i demomavych;
i) robotizolacyjnych;

j) robdt konstrukcyjno-budowlanych i betoniarskich;

k) robdt murarskich, tynkarskich i posadzkarskich;

[) oktadzin podtégscian i sufitdw;

m) innych robot wykdczeniowych i remontowo-renowacyjnych.

6. SzczegoOlowy zakres robdt budowlanych podiggajh nadzorowi w ramach niniejszego
zamowienia oraz warunki ich wykonania szczegotowkredta Specyfikacja Warunkow
ZamoOwienia Numer referencyjny: ZP.272.16.2022(2) oraz ZP.272.17.2022 wraz
z zahcznikami, a w szczegoldo dokumentag projektowo — technicz stanowica
Zatgcznik Nr 1A (ETAP lll) orazZatacznik Nr 1B (ETAP IV) do niniejsze] SIWZ i wraz
z innymi dokumentami dotygzymi postpowania o udzielenia zamoOwienia na wykonanie
rob6t budowlanych podlegaiych nadzorowi w ramach niniejszego zaméwienia ghogt na
stronach internetowych: https://platformazakupowa.pl/transakcja/63022¢ETAP  III)
https://platformazakupowa.pl/transakcja/63377¢ETAP 1IV). W skiad dokumentacji
projektowo-technicznej wchodz

1) Projekt budowlany i wykonawczy: Przebudowa, zmigpasobu #iytkowania, przebudowa
wewretrznej instalacji gazowej oraz budowa wentylacjictnenicznej w celu dostosowania
do potrzeb ogniska baletowego budynku przy ul. Jaraowskiego 1 w Jarostawiu;

2) Dokumentacja konserwatorsko-restauratorska, w tym:
a) Opinia konserwatorska z dnia 07.08.2018 r., zndR-IN5183.135.2018.PG;
b) Dokumentacja konserwatorska z dnia 08.09.2018 r.;
c) Program prac konserwatorskich i restauratorskidhia 08.09.2018 r.

3) Ekspertyza mykologiczno-budowlana dotyca zawilgocenia pomieszazeoiwnicznych
w budynku przy ul. Jana Tarnowskiego 1 w Jarostawiu

4) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot ud®vlanych dla
poszczegolnychbranzwane dalej rownie ,STWIORB”;



5) Wykaz rob6t budowlanych i remontowo-renowacyjnycliamach zadania inwestycyjnego
pod nazw: ,Przebudowa i zmiana sposobizytkowania budynku przy ul. Tarnowskiego 1
w Jarostawiu” zawieragy:

a) Zakres robot budowlanycldo wykonania w ramach zamoéwie ,,Przebudowa
I zmiana sposobu aytkowania budynku przy ul. Tarnowskiego 1 w Jarostaviu —
ETAP 1II” Numer referencyjny ZP.272.16.2022(2) oraz ,,Przebudowa
I zmiana sposobu aytkowania budynku przy ul. Tarnowskiego 1 w Jarostaviu —
ETAP IV’ Numer referencyjnyP.272.17.2022

b) Zakres robo6t budowlanyclwykonanych w poprzednich etapachrealizacji zadania
inwestycyjnego w budynku przy ul. Tarnowskiego Javostawiu,

c) Zakres robdét budowlanyghilanowanych do wykonania w nasgpnym etapierealizacji
zadania inwestycyjnego w budynku przy ul. Tarnowghi 1 w Jarostawiu,

d) Wykaz robot do realizacji/wykonania w ramach zamedwpod nazw: ,,Przebudowa
i zmiana sposobu aytkowania budynku przy ul. Tarnowskiego 1 w Jarostaviu —
ETAP 1II” Numer referencyjny ZP.272.16.2022(2) (Zalgcznik Nr 1A) oraz
.,Przebudowa i zmiana sposobu aytkowania budynku przy ul. Tarnowskiego 1
w Jarostawiu — ETAP V" Numer referencyjnyZP.272.17.2022Zalgcznik Nr 1B)
z uwzgldnieniem numeréw pozycji z poszczeqolnych przedmiéw robot,

6) Decyzje i postanowienia, w tym:
a) Decyzja Starosty Jarostawskiego Nr 797/2018 z difalistopada 2018 r. (znak:
AB-AAB. 6740.754.2018) — pozwolenie na budgw

b) Postanowienie  Starosty Jarostawskiego z dnia 1X18. r., znak:
AB-AAB.6740.754.2018, o sprostowaniu¢bt w decyzji Starosty Jarostawskiego
Nr 797/2018z dnia 14 listopada 2018 r.,

c) Decyzja Podkarpackiego Wojewoddzkiego Konserwat@ayikow z dnia 22.10.2018 r.,
znak: INR-11.5142.281.2018.PG,

d) Postanowienie Podkarpackiego Wojewddzkiego KometadaRaistwowej Stray
Pazarnej z dnia 19. 10. 2018 r., znak: WZ.5595.2508201

. Ustuga nadzoru, stanoyga przedmiot niniejszej umowy petnionadkie nad zakresem robét
okreslonym w dokumentacji projektowo — technicznej oragodnie z obowizujgcymi
przepisami prawa, w tym ustawy — Prawo budowlaragldks Cywilny i przepisami BHP.

§2

. Integralne cesci sktadowe niniejszej umowy stanavi

1) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdéwienia, Numeferencyjny: ZP.272.1.59.2022
wraz z zajcznikami, zwana dalepwniez ,SIWZ" ;

2) oferta ztaona przez Wykonawc

§3
. Ustug: nadzoru, stanowta przedmiot niniejszej umowy wykonywddeda:

1) w branzy budowlanej: Pan ....... posiadagy uprawnienia budowlan& specjalngci
konstrukcyjno-budowlanej nr.... z dnia.... oraz posiaday uprawnienia do nadzorowania
prac/rob6t budowlanych przy zabytkach nieruchomyah.... z dnia..../spetiagy,
wymagania, o ktorych mowa w art. 37c ustawy z @3dipca 2003 r. o ochronie zabytkow
i opiece nad zabytkami (tekst jedn. Dz. U. z 202doz. 710 z pén. zm.),lgdacy cztonkiem
wiasciwej izby samorzdu zawodowego nr...
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2) w branzy elektrycznej. Pan......... posiadagy uprawnienia budowlane specjalndci
instalacyjnej nr.... z dnia..... oraz posiadaly uprawnienia do nadzorowania
prac/rob6t budowlanych przy zabytkach nieruchomywh.... z dnia..../spetiagy,
wymagania, o ktérych mowa art. 37c ustawy z dnidi@8 2003 r. o ochronie zabytkow
i opiece nad zabytkami (tekst jedn. Dz. U. z 202lpez. 710 z pin. zm.)!,lgdacy
cztonkiem wiaciwej izby samorgzdu zawodowego nr...¢olagcy cztonkiem wiaciwej izby
samoradu zawodowego nr..........

3) w branzy sanitarnej. Pan......... posiadagy uprawnienia budowlane nr.... z dnia.....
w specjalngci instalacyjnej, oraz posiadagy uprawnienia do nadzorowania
prac/rob6t budowlanych przy zabytkach nieruchomywh.... z dnia..../spetniagy,
wymagania, o ktérych mowa w art. 37c ustawy z @3dipca 2003 r. o ochronie zabytkow
i opiece nad zabytkami (tekst jedn. Dz. U. z 2021pwz. 710 z pén. zm.)}kedacy
cztonkiem widciwej izby samorgzdu zawodowego nr...¢olacy cztonkiem wiaciwej izby
samoradu zawodowego nr ..........

. Maksymalny Termin wykonania robét budowlanych pgdigcych nadzorowi w ramach
niniejszego zamowienia, okdteny zostat zgodnie z postanowieniami SWZ dla ETARUha
125 dni, natomiast maksymalny termin wykonania rob6t budowth podlegajcych
nadzorowi dla ETAPU IV zgodnie z postanowieniami ZW%bstat okrélony nall10 dni, liczac
od dnia zawarcia umowy o wykonanie robét budowlanyodlegajcych nadzorowi w ramach
niniejszego zamowienia.

. Przez termin wykonania zamowienia rglerozumie€ ostateczny termin wykonania przez
Wykonawe zleconej ustugi nadzoru nad robotami budowlanytai, czasu ich zakmzenia
i dokonania protokolarnego odbiorudamwego.

. Miejscem wykonywania robdt budowlanych siviadczenia ustugi nadzoru jest budynek
przy ul. Hetmana Jana Tarnowskiego 1 w Jarostawiu.

§4

. Wykonawca éwiadcza,ze osoby o ktérych mowa &3 odpowiedzialne za sprawowanie
nadzoru nad robotami budowlanymi stangmyimi przedmiot niniejszej umowy, posiaglaj
uprawnienia budowlane do nadzorowania rob6t budwyela w specjalnéi: konstrukcyjno-
budowlanej, elektrycznej, sanitarnej lub uprawraer@wnowane oraz posiada uprawnienia do
nadzorowania prac/rob6t budowlanych przy zabytkaigmuchomych lub spetnia wymagania,
0 ktérych mowa w art. 37c ustawy z dnia 23 lipcaO20r. o ochronie zabytkow
i opiece nad zabytkami (tekst jedn. Dz. U. z 202fioz. 710 z pin. zm.) i przynalenos¢ do
wiasciwej izby samorgdu zawodowego oraz posiagajwymagane ubezpieczenie od
odpowiedzialnéci cywilnej.

. W terminie3 dni od dnia podpisania niniejszej umowy, Wykonawcakaze Zamawiagcemu
zlozone przez osal o ktérej mowa powsej w ust. 1:

1) oswiadczenie o przyciu obowhzku petnienia nadzoru inwestorskiego, spdeone
na druku okrélonym przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budoadanw Jarostawiu;

2) kopie dokumentow potwierdzagych uprawnienia budowlane oraz przynalgc
do wiaciwej izby samorzdu zawodowego;

3) kopie dokumentéw potwierdzagych uprawnienia do nadzorowania prac/robét budayda
przy zabytkach nieruchomych/kopie dokumentéw patizapcych spetnianie wymaga
okreslonych przepisami art. 37c ustawy z dnia 23 lip8@2r. o ochronie zabytkow i opiece
nad zabytkami (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. pof2 Zp&n. zm.).



3. Wykonawca m@e powierz¢ obowhzki Inspektora nadzoru wydznie osobie spelniggej
wszystkie wymogi okrdone powyej w ust. 1i ktéra ztay stosowne éwiadczenie o przygciu
obowigzkow inspektora nadzoru wynikajych z niniejszej umowy.

§5

1. Inspektor nadzoru dziata w granicach umocowaniaestiknego przepisami ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dzz @021 r. poz. 2351 z pd. zm.).

2. Do obowizkow Inspektora nadzoru w ramach petnionego nadaadizaméwieniem, o ktérym
nowa w§ 1 ust. 1niniejszej umowy naley w szczegolngci:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

reprezentowanie Zamawj@ego na budowie poprzez sprawowanie kontroli nadiagcia
realizacji robot z dokumentacprojektowo — techniczn umowg zawary z Wykonaweg
robét, przepisami BHP, obogadujgcymi normami technicznymoraz zasadami wiedzy
technicznej i sztuki budowlanej;

sprawdzanie jak@i wykonywanych robét, wbudowanych wyrobdéw, a wzegnIngci
zapobieganie stosowania wyrobéw wadliwych i niedzeaonych do obrotu i stosowania
w budownictwie;

sprawdzenie i odbiér w imieniu Zamawjeggo wszystkich rob6t budowlanych, w tym
ulegapcych zakryciu lub zanikowi, uczestniczenie w prdbaechnicznych instalacji,
urzadzer technicznych iprzewodéw oraz dokonywanie odbigmtowych elementow
budowli i przekazanie ich dazytkowania;

uczestniczenie w komisjach, spotkaniach i naradhodowy dotyczacych realizacji
przedmiotowej inwestycji;

sprawdzenie i potwierdzenie faktycznie wykonanycbbdt, usurgcie wad oraz
kontrolowanie rozliczeé budowy, zatwierdzania do zaptaty rachunkéw i faktu
przeditaonych przez Wykonawgcrob6t budowlanych;

w przypadku rozliczania wykonania rob6t budowlanpoldlegajgcych nadzorowi w ramach
niniejszej umowy Inspektorzy nadzoru zobgrani g w terminiel4 dniod dnia otrzymania
od Wykonawcy rob6t budowlanych podlegajch nadzorowi w ramach niniejszej umowy,
zestawienia wykonanych robot budowlanych/prac mmaieych odbiorowi czsciowemu
wraz z rozliczeniem ich waroi, sprawdzt zestawienie wartmi wykonanych robét
budowlanych/prac, rozlicZyich wartgci, dokon& ewentualnych korekt przedionego
zestawienia, potwierdzikwoty nalenych do zaptaty Wykonawcy, a ngshie dokoné
odbioru robét budowlanych/prac podlegajch odbiorowi cgéciowemu zgodnie
Z otrzymanym zestawieniem;

dokonanie w terminie ustalonym w umowie z Wykonawobdét budowlanych odbioru
koncowego robdt budowlanych podlegaych nadzorowi w ramach niniejszej umowy,
z ktérego spormzi stosowny protokot i przeka Zamawiajcemu;

skompletowanie i przekazanie Zamawt@mu dokumentoéw pozwadgych na ocef
prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, a w sg@#naci przekazanie:

* dziennika budowy,

» dokumentacji powykonawczej,

» protokotow technicznych i gzciowych odbioru robo6t budowlanych,

» protokotow bada,

e gwaranciji,

» aprobat technicznych,

» atestow i certyfikatow jakii,

« deklaracji zgodngxi z PN,

 instrukcji obstugi uradzea

» kart materiatowych,



» dokumentacji technicznej z naniesionymi zmianankahywanymi w toku wykonania
przedmiotu umowy, jeeli miaty miejsce,
9) uczestniczenie w komisjach usterkowych poodbiordwgcaz w przegldach w okresie
rekojmi i gwaranciji;
10)rozliczenia kacowego rob6t budowlanych, o ktérych mowa8wl niniejszej umowy przy
udziale Wykonawcy robét budowlanych.

Obowigzki, o ktérych mowa wist. 2 wykonywane bda poprzez pobyt na budowie Inspektora
nadzoru, odpowiednio do potrzeb wynd@jch z toku budowy oraz oboywkowy udziat
w spotkaniach i naradach budowy, w terminach wakgaaprzez Zamawiggego.

Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwane z wykonaniem przedmiotu niniejszej umowy,
w tym zwigzane z dojazdem na miejsce realizacji umowy, kosaateriatbw potrzebnych
do prawidtowego wykonania umowy, koszty wynidag z warunkow wykonania przedmiotu
umowy oraz inne niezlne do prawidiowego wykonania zob@wen przyjetych przez
Wykonawe; niniejsz umows, bez prawa ich zwrotu od Zamavgeggo.
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. Wykonawca / Inspektor nadzoru ma prawo:

1) wydawa Kierownikowi budowy i kierownikowi robot polecenigotwierdzone wpisem
do dziennika budowy, dotygze: usungcia nieprawidtowéci lub zagraen, wykonania préb
lub bada, takze wymagajcych odkrycia robot lub elementow zakrytych orazepistawienia
ekspertyz dotycych prowadzonych robot budowlanych i dowodow dapmenia
do stosowania w budownictwie wyrobow budowlanychzanrzdzen technicznych;

2) zadat od Kierownika budowy i kierownika robét dokonarpaprawek hdz ponownego
wykonania wadliwie wykonanych robét, a takwstrzymania dalszych robét budowlanych
w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogtaby wywoiaagraenie ladz spowodowa
niedopuszczakmniezgodné¢ z projektem lub pozwoleniem na budpw

Bez pisemnej zgody Zamawaapgo, Wykonawca / Inspektor nadzoru niezemevprowadz
zadnych zmian w zakresie realizacji umowy na wyka@aobot budowlanych ani zwolhi
Wykonawcy robot z jakichkolwiek zobog#an wynikajgcych z tej umowy.

§7

Wykonawca / Inspektor nadzoru zobgnany jest do:

1)

2)

3)
4)
5)

6)

7)

czynnego uczestniczenia z glosem doradczym we wselgs zwotywanych przez
Zamawiagcego spotkaniach / naradach dotwzh realizacji nadzorowanego zadania
inwestycyjnego oraz spaidzania protokotdw z ich przebiegu zawigmjch przygte ustalenia;

przekazywania Zamawigemu protokotdw o ktdrych mowa powsj w pkt 1 podpisanych
przez uczestnikdw bigcych udziat w przedmiotowych spotkaniach / naragdaehwyptkiem
przedstawicieli Zamawiagego.

nadzorowania rob6t budowlanych w takich edach czasu aby zapewniona byta skute€zno
petnionego nadzoru,

przybycia na teren budowy / miejsce narady nad&auzasadnione wezwanie Kierownika
budowy lub Zamawiagego;

udzielania Zamawiggemu na biggco informacji o stanie realizacji nadzorowanychaipb
informowania Zamawigrego na pgimie o0 pojawiaicych s¢ zagraeniach przy realizacji
nadzorowanych robét, a w szczegdiriao okoliczngciach mogcych powodowa nienaleyte
lub nieterminowe wykonanie nadzorowanych robot budaych;

weryfikacji zapisow w dzienniku budowy oraz egzekvemie bieacego jego prowadzenia,



8) opiniowania propozycji wprowadzenia zmian projekyotv przedstawionych przez kierownika
budowy;

9) weryfikacji i podpisywania protokotdbw konieczftd oraz kosztoryséw poréwnawczych
roznicowych , w przypadku wygbienia robot zamiennych lub tzw. ,,robot dodatkaowiyc

10)przekazywania raportdw z pepti hadzorowanych w ramach niniejszego zamowientetr
budowlanych wraz z dokumentadptograficzra, na wezwanie Zamawigjego.

§8

Zamawiajcy zobowgzuje s¢ do:

1) przekazania Wykonawcy dokumentacji projektowo -hitécznej nie péniej niz na2 dni przed
rozpoczciem realizowanych na jej podstawie rob6t budowtdmyo ktérych mowa w8 1
niniejszej umowy;

2) podejmowania decyzji o wykonaniu tzw. ,robot dodatlych” Ilub robot zamiennych
po zasggnigciu opinii autora projektu i Wykonawcy / Inspektmadzoru;

3) zapraszania Wykonawcy do udziatu w organizowanymbtkainiach i naradach budowy oraz
powotywanych komisjach odbioru i usterkowych w eeckojmi;

§9

1. Zamawiajcy zastrzega sobie prawo do:
1) zwotywania spotkai narad budowy dotygzych realizacji przedmiotowej inwestycji;
2) biezacej kontroli przebiegu realizacji niniejszej umowy;
3) kontroli na kadym etapie realizacji niniejszej umowy sposobikofai wykonywania ustug
stanowjcych przedmiot umowy;
4) rozszerzenia zakresu robot budowlanychetylbh nadzorem inwestorskim w ramach
niniejszej umowy o tzw. ,zamowienia dodatkowe” blaamowienia uzupenigge.

2. Prawa Zamawiapego, o ktérych mowa povrgj w ust. 1 pkt 1 — 3realizowane &da przez
osole uprawnion do kontaktow z Wykonavwgow sprawach wykonania niniejszej umowy.

§10

Wykonawca 6wiadcza, ze w przypadku rozszerzenia zakresu robot budowlangbgtych
nadzorem w ramach niniejszej umowy o tzw. ,zaméweiedodatkowe” i/lub zamowienia
uzupetniagce, ktorych wart& nie przekroczy20% wartagsci zamowienia podstawowegogdzie
sprawowat nad nimi nadzor inwestorski bez dodatlgmweynagrodzenia.

§11

1. Dla zapewnienia prawidtowej realizacji umowy Stramyiejszej umowy wyznaczgjswoich
przedstawicieli do kontaktow w sprawach wykonanmizegdmiotu niniejszej umowy.

2. Przedstawicielem Wykonawcy uprawnionym do kontaktdwZamawiaggcym w sprawach
wykonania niniejszej umowy jest ...................... tel. kokt@wy: ......................,
e-mail: ...,

3. Przedstawicielem Zamawigjego uprawnionym do kontaktéw z Wykonaww sprawach
wykonania niniejszej umowy jest Pan WaldemaraZajtel. kontaktowy: 16 624 62 40,
e-mail: w.zajac@powiat.jaroslaw.pl

4. Osoba, o ktorej mowa powsj w ust. 3 upowaniona jest do wykonywania praw
Zamawiagjcego okrélonych w 8 9 ust. 2 niniejszej umowy, a jej uwagi Wykonawca
zobowgzany jest wnikliwie rozway¢.



. Zmiana przedstawicieli, o ktdrym mowa pavey w ust. 2i ust. 3wymaga jedynie pisemnego
powiadomienia drugiej Strony i stajeg Skuteczna z chwgl otrzymania przez adresata pisma
z danymi nowego przedstawiciela, bez konieéznomiany niniejszej umowy.

. Przedstawiciele, o ktérym mowa wst. 2 i ust. 3 3 umocowani do reprezentowania
Wykonawcy i Zamawiagcego w zakresie wszelkich spraw gmanych z realizagjniniejsze;j
umowy, Ww szczegoélrisi do dokonywania uzgodnie wykonawczych, planowania
i organizowania wspoétdziatania Stron, dokonywanizynmcici faktycznych zwizanych
z realizacy przedmiotu umowy oraz prawnych w zakresie odbigrzedmiotu umowy
Z zastrzeeniem,ze zwgzani § warunkami ustalonymi w umowie.

§12

. Strony postanawiaj ze wynagrodzenie Wykonawcy za nalee wykonanie przedmiotu
niniejszej umowy, zgodnie z postanowieniami Spé@gji Istotnych Warunkéw Zamdwienia
oraz ofery Wykonawcy, jest wynagrodzeniem ryczattowym.

. Ustalone w tej formie wynagrodzenie Wykonawcy jestzmienne do czasu zalazenia
realizacji przedmiotu niniejszej umowy tj. do zékmenia robét budowlanych podlegajch
nadzorowi w ramach niniejszej umowy i ich odbiorz lzastrzeen przez Zamawiagego.

. Niedoszacowanie, pomggie lub brak rozpoznania zakresu przedmiotu ninéjsmowy przez
Wykonawe, nie mae by podstawy do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego
okreslonego wust. 5

. Wysoka¢ wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie przedmiotuiejgzej umowy zostata
ustalona na podstawie oferty zémej przez Wykonawc

. Za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy bez zasbtir Wykonawca otrzyma
wynagrodzenie ryczattowe brutto w kwaocie ............. zt (stownie ztotych: .
............................................................................ ), ktore to wynagrede zawiera Wszystkle
optaty oraz koszty prac i materiatdbw koniecznych mtawidtowego wykonania przedmiotu
umowy wszystkie optaty i podatki, upusty i rabatyw szczegoélniwi sktadki ZUS, w tym
skitadki ZUS pracodawcy oraz podatek VAT naliczongodnie z przepisami prawa
obowigzujacymi na dzié zwarcia niniejszej umowy.

. Powyzsze wynagrodzenie ryczattowe brutto ake Wykonawcy zawiera wszystkie koszty
prawidtowego zrealizowania petnego zakres#calowego i jakéciowego przedmiotu niniejszej
umowy okrélonego w niniejszej umowie, w tym koszty zw@ne z dojazdem na miejsce
realizacji umowy oraz innych prac i materiatow tigdnych do prawidtowego wykonania
przedmiotu niniejszej umowy i zostato obliczone wzglgdnieniem ewentualnego ryzyka
Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztoéwigzanych z realizagj przedmiotu
umowy oraz oddziatywania innych czynnikéw mwjch lub mogcych mie€ wpltyw na koszty,

a w szczegolmei kosztéw wynikajcych z okolicznéci, ktorych nie mena przewidzié

w chwili zawierania niniejszej umowy, jak na przz8tnieprzewidziane optaty, wzrost: cen,
kursu euro, kosztow transportu, nagaego wynagrodzenia itp.

. Wynagrodzenie ryczaltowe, o ktorym mowa paéejy nie mae ulec zmianie nawet
w przypadku zmiany przepisoéw dotycych naliczania podatku VAT.

§13
. Rozliczenie z tytutu wykonania przedmiotu niniejszeowy nasipi:

- jedrp fakturm czesciowg wystawiory przez Wykonawg nie wczéniej niz po uptywie
3 miesecy swiadczenia ustugi nadzoru budowlanego, diczod dnia zawarcia niniejszej
umowy, 0 wartéci nie przekraczagej 50% wartéci wynagrodzenia umownego brutto,
tj. kwoty o ktorej mowa w8 12 ust. 5niniejszej umowy oraz faktarkoncows wystawior
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przez Wykonawg po dokonaniu przez Zamawiaggo odbioru cakei przedmiotu niniejszej
umowy bez zastrzen

lub

- jedry faktur wystawiorny przez Wykonawg po dokonaniu przez Zamawijaggo odbioru
catasci przedmiotu niniejszej umowy bez zastre

2. Sposob rozliczenia wynagrodzenia Zamagdagjpozostawia do wyboru Wykonawcy.

3. Faktury czsciowe ptatne bda w 100%.

4. Koncowe rozliczenie wynagrodzenia nailego Wykonawcy z tytutu wykonania przedmiotu

niniejszej umowy nagpi po zakaczeniu realizacji i dokonaniu odbioru bez zasteaecatcci
robét budowlanych podlegajych nadzorowi w ramach niniejszej umowy, potwiernzgo
protokotem odbioru kicowego.

. Wynagrodzenie nailme Wykonawcy za wykonanie przedmiotu niniejszej wyndub jego
czesci ptatne ledzie w terminie30 dni liczac od dnia dagczenia nabywcyPowiat Jarostawski
Z siedzily: ul. Jana Pawta 1l 17, 37 — 500 Jarostaw, NIP 7920 — 33 — 661, faktury
wystawionej na podstawie protokotu damwego odbioru bez zastiad catasci robot
budowlanych podlegagych nadzorowi w ramach niniejszej umowy.

. Naleznos¢ Wykonawcy pfatna dmlzie przelewem na jego rachunek bankowy wskazany
na wystawionej fakturze.

. Za dzie zaptaty uwaany ledzie dzié obcihzenia rachunku bankowego Zamaw@@ggo.

§14

. Strony postanawiaj ze obowjzujaca je formyg odszkodowania za niewykonanie, nieagte
wykonanie lub nieterminowe wykonanie zoberar umownych stanowikary umowne.

. Kary te lzda naliczane w nagpujacych przypadkach w wysoka:

1) Wykonawca zaptaci Zamawigemu kary umowne:

a) z tytutlu naruszenia przez Wykonawobowihzkéw wynikagcych z postanowie § 5
i 8 7niniejszej umowy w wysokii 300,00 ziza kade naruszenie;

b) z tytutu zwtoki w przekazaniu Zamawigemu w okrélonym terminie ktéregokolwiek
z dokumentéw, o ktorych mowa & 4 ust. 2umowy, w wysokéci 0,1 % wartaci
wynagrodzenia umownego brutto tj. kwoty, o ktorepwa w § 12 ust. 5niniejszej
umowy, za kady rozpocety dzien zwioki,

c) z tytulu odsipienia od umowy przez Zamawdaggo, z przyczyn zataych
od Wykonawcy, a w szczegokw w zwigzku z nienaleytym wykonywaniem przez
Wykonawe zobowgzan wynikajgcych z niniejszej umowy w wysoka 10% wartgsci
wynagrodzenia umownego brutto tj. kwoty, o ktorepwa w 8 12 ust. 5niniejszej
umowy,

d) z tytulu odsipienia od umowy przez Wykonawcz przyczyn niezalaych
od Zamawiajcego w wysokéci 10% wartasci wynagrodzenia umownego brutto tj.
kwoty, o ktorej mowa wg 12 ust. 5niniejszej umowy;

e) z tytulu odsipienia od umowy przez Wykonawcw zwigzku z okolicznéciami
okreslonymi w § 15 ust. 5bez zachowania miesiznego okresu wypowiedzenia
w wysokaci 10% wartasci wynagrodzenia umownego brutto tj. kwoty, o kiGrewa
w § 12 ust. 5niniejszej umowy;

2) Zamawiajcy zaptaci Wykonawcy kary umowne:
a) z tytulu odsipienia od umowy przez Zamawiaggo z przyczyn niezalmeych
od Wykonawcy w wysokizi 10% wartdgci wynagrodzenia umownego brutto tj. kwoty,
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o ktérej mowa w8 12 ust. 5 za wyptkiem przyczyn okrdonych w8 15 ust. 1 pkt 5
niniejszej umowy;

b) z tytulu odsipienia od umowy przez Wykonawcw zwigzku z okolicznéciami
okreslonymi w 8 15 ust. 5z jednoczesnym zachowaniem mgegnego okresu
wypowiedzenia w wysolk&i 10% wartasci wynagrodzenia umownego brutto tj. kwoty,
o ktérej mowa wg 12 ust. 5niniejszej umowy.

. kaczna wysokéc kar umownych nalaych Stronie umowy nie nie przekroczy 25%
wartasci wynagrodzenia umownego brutto tj. kwoty, o kjGmeowa w8 12 ust. 5niniejszej
umowy.

. Zaptata nalenosci tytutem kar umownych nagiowa bgdzie na podstawie noty olageniowej
w terminiel4 dniliczac od dnia jej dagczenia.

. Wykonawca wyraa zgo@ na potgcanie naliczonych kar umownych z przystugego mu
wynagrodzenia.

6. Zaptata kar umownych nie wptywa na zobgaania Stron wynikagce z niniejszej umowy.

7. Je&li kary umowne nie pokryj poniesionej szkody, strony m®glochodzé odszkodowania

uzupetniagcego.

. W przypadku niewykonania lub nienaj¢ego wykonania przez Strony niniejszej umowy
zobowgzan umownych nie olgfych odszkodowaniem w formie kar umownych Strorgab
ponosity odpowiedzialnd odszkodowawcg na zasadach ogolnych oklenych przepisami
Kodeksu Cywilnego.

. W przypadku wysipienia zwitoki w wykonaniu przez Wykonawzobowhzan przyjetych
niniejszz umowy powyzej 14 dni, Zamawiagcy maze zleceé ich wykonanie wybranemu przez
siebie innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy, zaalgw przy tym prawo do roszcae
I naprawienia szkody powstatej w wyniku zwioki.

10.Wykonawca nie ponosi odpowiedziakto za uchybienia uzgodnionym terminom wykonania

przez Wykonawg zobowgzan przyjetych niniejsa umowy powstate z winy Zamawiagego.
W przypadku wysjpienia przestojow z winy Zamawigjego, uzgodnione terminy wykonania
przez Wykonawe jego zobowdzan przediizone zostamo czas trwania przestojow.

§15

. Zamawiajcy maze odsipi¢c od umowy w przypadkach przewidzianych przepisaradéksu

Cywilnego, a w szczegolsai jesli:

1) Wykonawca nie rozpogk wykonywania przedmiotu niniejszej umowy lub przet jego
wykonywanie i nie wznowit mimo wezuwiaZamawiagcego przez okres diazy niz 14 dni
liczac od dnia zawarcia umowy lub w przypadku przerwamigkonywania przez okres
dtuzszy niz 7 dni liczac od dnia dagczenia wezwania do wznowienia;

2) Wykonawca nie wykonuje ustug stanaeych przedmiot niniejszej umowy zgodnie
z przepisami prawa, otrzymardokumentag lub zapisami niniejszej umowy, albozte
nienaleycie wykonuje swoje zobowzania umowne, w tym trzykrotnie z witasnej winy
nie uczestniczyt w zwotanych przez Zamaweago spotkaniach / naradach dotymzh
realizacji przedmiotowej inwestycji i/lub na uzasamhe wezwanie Kierownika budowy
i/lub Zamawiagcego nie przybyt na teren budowy Inspektor nadzoru;

3) zostanie wydany nakaz zaja maptku Wykonawcy lub jego znacznejgzi;
4) zostanie ogtoszona upaéédub likwidacja Wykonawcy;

5) zaistniala istotna zmiana okolicZwd powodujca, ze wykonanie umowy nie hy
w interesie publicznym, czego nie ama byto przewidzi€ w chwili zawarcia umowy
Zamawiagcy maze odsipi¢c od umowy w terminie 30 dni od powgia wiadomdci o tych
okolicznaciach.
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. Odstpienie przez Zamawiggego od umowy w zwiku z okolicznéciami, o ktérych mowa
w ust. 1 maze nasipi¢ w trybie natychmiastowym.

. W przypadku odgpienia przez Zamawiggego od umowy w zwrku z okolicznéciami
okreslonymi wust. 1 pkt 1 - 4Wykonawca zaptaci Zamawiggemu kag umowrg w wWysokaci
10 % wartéci wynagrodzenia umownego brutto tj. kwoty, o kjoreowa w 8 12 ust. 5
niniejszej umowy.

. W przypadku odgpienia przez Zamawiggego od umowy w zwrku z okolicznéciami,
o ktérych mowa wust. 1, Wykonawca nie mie zgdad od Zamawiajcego zaptaty kar
umownych, ani te odszkodowania, a jedynie wynagrodzenie frademu z tytutu wykonania
cze$ci umowy.

. Wykonawcy przystuguje prawo odpienia od umowy jéi:

1) z przyczyn niezatjmych od Wykonawcy, Zamawigy nie dokona przekazania
Wykonawcy kompletu dokumentéw, o ktérych movga 8 pkt 1 niniejszej umowy
w terminie 14 dni liczac od dnia uptywu terminu okiwnego w niniejszej umowie na ich
przekazanie;

2) Zamawiajcy zawiadomi Wykonawg o0 niemancsci spetnienia swoich zobowdan
umownych na skutek zaistnienia uprzednio nieprzewaid/ch okolicznéci.

. Odstpienie przez Wykonawgcod umowy w zwizku z okolicznéciami okrelonymi w ust. 5
moze nasipic¢ jedynie z zachowaniem mieskznego okresu wypowiedzenia.

. W przypadku odgpienia przez Wykonawc od umowy w zwizku z okolicznéciami,
o ktérych mowa wust. 5 przy jednoczesnym zachowaniu okresu wypowiedzei@mawiajcy
zaptaci Wykonawcy kar umowry w wysokaci 10 % wartdgci wynagrodzenia umownego
brutto tj. kwoty, o ktérej mowa \8 12 ust. bniniejszej umowy.

. W przypadku odgpienia przez Wykonawc od umowy w zwizku z okolicznéciami,
okreslonymi w ust. 5 przy jednoczesnym zachowaniu okresu wypowiedzefaanawiajcy
nie mae zadat od Wykonawcy zaptaty kar umownych, ani telszkodowania.

. W przypadku odgpienia od umowy Wykonawca zobazany jest w termini& dni od daty
odstpienia, przy udziale Zamawigjego, sporgdzi¢c szczegotowy protokot inwentaryzacii
robot budowlanych w toku wedtug stanu na daestpienia.

10.Odstypienie od umowy musi nagi¢ w formie pisemnej pod rygorem nieavesci takiego

odstpienia, a take musi zawierauzasadnienie faktyczne i prawne.

§16

. Za szkody wynikte z nienatgtego sprawowania nadzoru stangedgo przedmiot niniejszej
umowy Wykonawca ponosi odpowiedziastiovobec Zamawiagego na podstawie przepiséow
Kodeksu Cywilnego.

. Wykonawca jest zobowtany do naprawienia ewentualnych szkéd wygronych w zwizku
z niewykonywaniem lub nienalgtym wykonywaniem nadzoru stanawego przedmiot
niniejszej umowy na zasadach prawa cywilnego ockzy wszystkie koszty z tym zwzane.

§17

W przypadku zmian przepiséw prawa w zakresie wykaamnja przedmiotu umowy Wykonawca
jest zobowdzany do stosowania ¢sido nich bez obgrania Zamawiajcego dodatkowymi
czynnaciami nieprzewidzianymi w umowie, z wgzeniem obowizkéw lezacych po stronie
Zamawiajcego nataonych na niego przez zmiaprzepisow prawa.

§18
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. W okresie obowjzywania niniejszej umowy, w tym w okresiekojmi i gwarancji oraz
ostatecznego zakozenia rozliczé Strony niniejszej umowy zobow#dane g do pisemnego
informowania s o:

1) zaistniatych przeszkodach w wypetnieniu zobgzrah przyjetych niniejsz umows;

2) zmianie adresu siedziby pod rygorem uznania zgcdory korespondengj skierowan
na ostatni adres;

3) zaistniatlych zmianach formy organizacyjno — prawmnveskazugc jednoczénie podmiot
przejmupcy ich prawa i obowizki.

. Wszystkie éwiadczenia i zawiadomienia Stron a®ane z realizagj umowy musz by¢
wyrazone na pgimie i dokczone drugiej stronie.

. Za doekczomy uwaza st rowniez przesytk dwukrotnie awizowasn w urzdzie pocztowym,
w ostatnim dniu awizacji, na ostatnio wskazany prgteorg adres.

. Adresem wiaciwym dla Zamawiajcego jest. Starostwo Powiatowe w Jarostawiu, ulaJan
Pawta Il 17, 37 — 500 Jarostaw.

. Adresem wHaciwym dla WYKONAWCY JESt: ...oiiiie it e e e e e

. Prawa i obowgzki wynikajace z niniejszej umowy, w egci lub caldci mogy by¢ przeniesione
na rzecz osoéb trzecich vagiznie za zgoglobu Stron wyrazong na pimie.

§19

. Zamawiajcy przewiduje meliwosci dokonywania zmian postanowuiiniejszej umowy lub
wprowadzenia do niej dodatkowych postanawigloze to nasipi¢ jedynie za zgoglobu Stron
wyrazong na pémie pod rygorem nieveaaosci.

. Wprowadzenie zmian postanowieniniejszej umowy lub dodatkowych postanofivigest
mozliwe jedynie w sytuacji, gdy koniecz&d wprowadzenia takich zmian lub dodatkowych
postanowié wyniknie w rezultacie okoliczrigi, ktérych nie mana byto przewidzié w chwili
zawarcia niniejszej umowy lub zmiany telrzystne dla Zamawiggego.

. Zamawiajicy dopuszcza maiwos$¢ zmiany postanowieumowy w stosunku do tfei oferty, na
podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w pemku wysipienia co najmniej jednej z
okolicznagci  wymienionych portej, z uwzgédnieniem podawanych warunkéw ich
wprowadzenia:

1) zmiany przepisOw prawa powszechnie obmwjagcego, ktéra ma wplyw na realizac
zawartej umowy, w szczegOlfm zmiany przepisowprawa budowlanego naktadajcej
na Wykonawe lub Zamawiagcego dodatkowe obowzki lub czynndci, nieprzewidziane
w zawartej umowie, ktdrych wykonanie w ramach zagjarmowy jest konieczne z uwagi
na obowjzujace przepisy prawa;

2) dziatax oséb trzecich, w tym niezgodnych z prawem, utraidaych lub uniemgliwiajacych
realizacg lub wykonanie umowy, ktore to dziatania nigg &konsekweng winy
ktorejkolwiek ze Stron umowy;

3) wystgpienie sity wyzszej lub zdarzenia losowego wywotanego przez ckyaewretrzne.

. Przez si¢ wyzsz rozumi€ nalezy zderzenie zewgtrzne, o charakterze niezatgm od Stron,
ktérego Strony nie mogly przewidZieprzed zawarciem umowy, ktérego nie zna byto
unikng¢ ani ktoremu Strony nie mogty zapobiec przy zachuwaaleytej staranngci, ktérego
nie mazna przypisa drugiej Stronie, a ktére ma wptyw na realizggizedmiotu umowy, w tym
w szczegOInéci: powod:,, pazar i inne késki zywiotowe, zamieszki, strajki, ataki
terrorystyczne, dziatania wojenne itp.
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5. W przypadku wysipienia przestojow w realizacji umowy (wstrzymanealizacji umowy)
z przyczyn okréonych powyej w ust. 3 uzgodnione terminy wykonania przez Wykonawc
jego zobowizan przediizone zostam o czas trwania okoliczgoi powodugcych przestéj /
przestoje, lecz nie dhej niz 0 90 dni liczac od uptywu terminu wykonania przedmiotu umowy.

6. Zamawiajcy dopuszcza mtiwos¢é dokonywania zmian postanowiezawartej umowy
w zakresie wydtzenia terminu wykonania przedmiotu zamowienia / uyow przypadku
zaistnienia, niezawinionej przez Wykonaw@ednej z okolicznéri, o ktérej mowa potiigj, tj.

w przypadku wysipienia:

1) op&nien w dokonaniu okrdonych czynnéci lub ich zaniechania przez podmioty trzecie
lub wiasciwe organy: administracji patwowej lub samogdowej, ktore nie snastpstwem
okolicznaici, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedziglhav szczegolngci w przypadku:
a) op&nien w wydawaniu decyzji, zezwale uzgodni@, itp., do wydania ktorych

wiasciwe podmioty lub organy gs zobowhzane na mocy przepiséw prawazgk
op&nienie przekroczy okres, przewidziany w przepispiwa na wydawanie decyzji,
zezwold, uzgodnid, itp.,

b) przedizajacej st bezczynnéci podmiotow lub organéw, w wydawaniu decyzji,
zezwolé, uzgodnid, itp., do wydania ktorych wiaiwe podmioty lub organy gs
zobowhbzane na mocy przepisOw prawa,

c) odmowy wydania przez podmioty lub organy decyaizwole, uzgodnia, itp., w tym
na skutek kidow w dokumentacji projektowej;

2) zwloki w realizacji przedmiotu zamodwienia / umowgosvodowanej przyczynami, za ktore
odpowiedzialné¢ ponosi Zamawiagy, w szczegolrkei bedacej nasgpstwem:

a) nieterminowego: przekazania terenu budowy, przekazeompletnej dokumentac;ji lub
odebrania etapu prac,

b) koniecznagci zmiany dokumentacji projektowej w zakresie, ktbedzie miat lub kdzie
mogt mie wptyw na dotrzymanie terminu wykonania przedmioétmowienia / umowy
przez Wykonawe;

3) op&nienia w realizacji przedmiotu zamoOwienia / umowywgkonanie robét budowlanych
podlegagcych nadzorowi spowodowanej przyczynami, za ktatpowviedzialné¢ ponosi
Wykonawca robét budowlanych podleg@jch nadzorowi w ramach niniejszej umowy;

4) braku maliwosci wykonywania robét z powodu niedopuszczania do wykonywania
przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzya@nzez uprawniony organ, z przyczyn
niezalenych od Wykonawcy;

5) konieczndgci zmiany wydanych decyzji administracyjnych, po#sio lub wysgpienia
koniecznych zmian, ktére spowodujbnizenie kosztow ponoszonych przez Zamayzego;

6) warunkéw atmosferycznych odbiegaych od typowych dla danej pory roku,
w szczegolnéci  nieprzewidzianych warunkéw pogodowych uniegtfivaiajacych
prowadzenie robot budowlanych, przeprowadzenie psgrawdzé, dokonanie odbiorow,
w tym obfitych opadéw atmosferycznych tra@jch przez okres co najmnigjdni z rzedu,
ktorych skutkiem bdzie niemanos¢ wejscia Wykonawcy na budoywv celu wykonywania
i/lub kontynuowania robét budowlanyckdacych przedmiotem zaméwienia / umowy;

7) konieczndci przeprowadzenia dodatkowych badab ekspertyz, warunkggych naleyte
wykonanie przedmiotu zamodwienia / umowy, ktéryche ninazna bylo przewidzié
W momencie zawarcia umowy;,

8) wad lub brakéw w dokumentaciji projektowej lub kararaci wprowadzenia zmiany w tej
dokumentacji, w tym zmiany w projekcie budowlanyma, podstawie ktdrego wykonawca
robét budowlanych realizuje roboty budowlane podjgme nadzorowi w ramach niniejszej
umowy, dokonanej przez projektanta w trybie nadzautorskiego, unienaiwiajacych
realizacg umowy o wykonanie robét budowlanych podleggch nadzorowi w ramach
niniejszej umowy w ustalonym terminie;
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9) koniecznéci wykonania robdét zamiennych, dopuszczonych przéamawiajcego

w szczegolngci z powodu:

a) uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonaazidpriotu zamowienia / umowy
proponowanych przez Zamawjaggo lub Wykonawg jezeli zmiany te s korzystne
dla Zamawiajcego,

b) aktualizacji rozwazan projektowych z uwagi na pegt technologiczny,

c) zaprzestania produkcji materiatbw budowlanych, Ythr uwycie Zamawiacy
przewidziat przy realizacji przedmiotu zamdéwieniaowy,

d) wad dokumentacji projektowej,

e) zmiany przepisow prawa budowlanego w trakcie raajizorzedmiotu umowy;

10)konieczndci wykonania nieprzewidzianych robot budowlanydezwigzanych bezpwednio
z przedmiotem zaméwienia / umowy, ktérych niewykupauniemaliwia lub utrudnia
prawidtowe wykonanie przedmiotu zamdwienia / umowy;

11)konieczndci przeprowadzenia przez Zamawi@@go od¢bnego posipowania o udzielenie
zamoOwienia publicznego, ktére wstrzymuje lub wydtuealizagj przedmiotu zamowienia /
umowy;

12)zmiany umowy na podstawie okoliczeoo ktérych mowa wart. 455 ust. 1 pkt 3ustawy
Prawo zamowig publicznych, ktéra to zmiana wplynie na wyzknie terminu wykonania
przedmiotu zamdwienia / umowy;

13)zmiany umowy na podstawie okolicZwoo ktorych mowa wart. 455 ust. 2ustawy Prawo
zamOwié publicznych, ktéra to zmiana wplynie na wyinie terminu wykonania
przedmiotu zamdwienia / umowy.

7. Wydtuzenia terminu wykonania przedmiotu zamoOwienia / upawnoze nasipi¢ wytacznie
0 okres niezédny do prawidiowego wykonania przedmiotu zamowiehianowy. Okres ten
winien uwzgtdniac w szczegoélnéci czas trwania przyczyn uniemiwiajgcych terminowe
wykonanie przedmiotu zamowienia / umowy,d czasu ich faktycznego usegia.

8. Zmiana terminu wykonania przedmiotu zaméwienia buwymaze obejmowéa maksymalnie:

1) czas niezbdny na wprowadzenie zmian w dokumentacji projekjowraz czas realizaciji
przedmiotu zamdwienia / umowy w zakresiectjon zmieniora dokumentagj projektows;

2) czas niezbdny do wykonania robot budowlanych, o ktérych mawast. 6 pkt 8i pkt 9;

3) czas trwania robot wynikggych ze zmiany umowy na podstawie okolicgma ktérych
mowa wart. 455 ust. 1 pkt 3ustawy Prawo zamowiepublicznych;

4) czas trwania robot wynikgych ze zmiany umowy na podstawie okolicmico ktérych
mowa wart. 455 ust. 2ustawy Prawo zamowiepublicznych.

9. W celu dokonania zmiany terminu wykonania przedmiamowienia / umowy ze wzglu na
konieczné¢ wykonania robét budowlanych z uwagi na zaistnéddeliczncci, o ktorych mowa
powyzej w ust. 7, Wykonawca zobowkzany jest przedioy¢ Zamawiagcemu szczegotowy
harmonogram realizacji tych robot.

10.Zamawiajcy dopuszcza rownremazliwosé dokonywania zmian postanouwigawartej umowy
w zakresie:

1) usunkcia rozbienosci lub niejasnéci w rozumieniu paj¢ lub sformutowa uzytych
w umowie, ktérych nie ddzie ma@na usugé¢ w inny sposéb, a zmiana §oe umowy ledzie
umazliwia¢ usunecie rozbignosci lub niejasnéci i doprecyzowanie jej zapisoOw w celu jej
jednoznacznej interpretacji;

2) zmian sposobu rozliczania umowy lub dokonywaniatnokzi na rzecz Wykonawcy
na skutek zmian umowy zawartej przez Zamaygejgo o dofinansowanie zadania lub
wytycznych dotycacych realizacji zadania,
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3) dotyczicym skrocenia terminu realizacji umowy na wniosekkKahawcy, gdy zmiana ta
jest korzystna dla Zamawighego;

4) zmian technologicznych wywotanych w szczegétio
a) niedostpnadsciag na rynku materiatow lub ugdzer wskazanych w ofercie, dokumentacji
projektowo — technicznej, spowodowarzaprzestaniem produkcji lub wycofaniem
Z rynku tych materiatow lub ugdzen,
b) pojawieniem si na rynku nowych materiatdbw Ilub wdzer nowszej generacji
pozwalajcych na zaoszedzenie kosztow realizacji przedmiotu zaméwienianowy
lub kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu 2amdia / umowy.

11.W stosownych przypadka, obawek wykazania,z zaistniate okolicznéi, o ktérych mowa
powyzej @3 niezawinione przez Wykonawdub catkowicie niezalene od Wykonawcy i maj
bezpdredni wptyw na opgnienie w realizacji zamowienia / umowy, spoczywaMgkonawcy
pod rygorem odmowy przez Zamavgieg¢go dokonania zmiany umowy.

§20

W sprawach nieuregulowanych niniggsamowy stosuje si przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia
1964 r. Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz. U. z 20220z. 1360 z pt. zm), ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 202poz. 2351 z ph. zm.), oraz przepisy
wykonawcze do tych ustaw.

§21

1. W przypadku zaistnienia ewentualnych sporéw powshtaha tle interpretacji lub wykonania
niniejszej umowy, Strony umowy zobowgzane do podgia rokowa w celu polubownego
rozstrzygngcia sporu.

2. Jeeli rokowania, o ktorych mowa powsj w ust. 1 nie doprowadz do polubownego
rozwigzania sporu, spor taki Strony umowy poddapzstrzygnéciu przez sd wiasciwy
rzeczowo i miejscowo dla miejsca siedziby Zamayciago.

§22
Umowe niniejsza spordzono w czterech jednobrzipoych egzemplarzach, z czego jeden
egzemplarz otrzymuje Wykonawca a pozostate trzgegitarze otrzymuje Zamawigjy.

Zamawiajacy: Wykonawca:
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, dnia

OSWIADCZENIE

0 przyjeciu obowiazku petnienia nadzoru inwestorskiego

Ja niej podpisany

(wymietiimie i nazwisko)

zamieszkaty w Zy ubr

oswiadczam

0 przykciu obowhzku petnienia nadzoru inwestorskiego nad bugow

(okrdi ¢ nazw obiektu budowlanego )

na nieruchomgi objetej pozwoleniem na budaNr z dnia
potozonej w przy ul.
wydanym dla

(wskazanwestora)

Jednoczénie gdwiadczamze
* Znane mi @ obowiazki inspektora nadzoru inwestorskiego, zawarte w Pawie budowlanym,

przepisy obowhzujace przy wykonywaniu robét budowlanych oraz rygory pawne, dotyczce
odpowiedzialngci karnej i zawodowej w budownictwie.

« Posiadam uprawnienia budowlane do wykonywania tekdji w specjalnéci

udzielone mi decyzj

(wigmic¢ organ, ktéry udzielit lub stwierdzit posiadane aynienia)

z dnia Nr

(podpis i piegia
inspektora nadzoru inwestorskiego)
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