
 

 

 

PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCJA 

 

1. CZĘŚĆ OPISOWA 
 

1.1  PODSTAWA FORMALNA OPRACOWANIA 
 

1.1.1 Projekt architektoniczny inwestycji. 

1.1.2 Ekspertyza techniczna. 

 

 
 

1.1  PODSTAWA MERYTORYCZNA OPRACOWANIA 

Podstawę merytoryczną opracowania stanowią aktualne normy, przepisy oraz literatura 

techniczna: 

 
a) PN–82/B–02000  Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości. 

b) PN–82/B–02001 Obciążenia budowli. Obciążenia stałe.  

c) PN–82/B–02003 Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne technologiczne. Podstawowe 

obciążenia technologiczne i montażowe. 

d) PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i 

projektowanie. 

e) PN-B-02011:1977/Az1 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenia wiatrem. 

f) PN-80/B-02010/Az1 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenia śniegiem. 

g) PN-B-03150:2000/AZ1:2001 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie. 

h) PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone - Projektowanie i obliczanie. 

i) PN-EN_1991-1-1 Oddziaływania na konstrukcje.  

j) PN-EN_1993-1-8 Projektowanie konstrukcji stalowych. 

k) PN-EN 1992-1-1:2008 Projektowanie konstrukcji z betonu. 

 

 

1.2  PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania jest PROJEKT BUDOWLANY w zakresie przebudowy, zmiany 
sposobu użytkowania, przebudowy wewnętrznej instalacji gazowej oraz budowa wentylacji 
mechanicznej w celu dostosowania do potrzeb ogniska baletowego budynku przy ul. Jana 
Tarnowskiego 1 w Jarosławiu. 

 

1.3  UKŁAD KONSTRUKCYJNY 

Budynek dwu(trzy) kondygnacyjny, podpiwniczony z poddaszem użytkowym o wymiarach  
w rzucie 25,5m x 20,0 m i wysokości w kalenicy ~16,8m. Ściany nośne są wykonane z 
cegły pełnej ceramicznej. Stropy miedzy piętrowe typu Kleina z belkami stalowymi i 
drewnianymi. Ściany obiektu oparte są na fundamentach. Dach o konstrukcji kleszczowo 
– płatwiowej, kryty blachą na pełnym deskowaniu. W budynku zaprojektowano dodatkowe 



 

 

podesty stalowe, scenę, pomieszczenie reżyserki, nadproża  oraz podkonstrukcję stalową 
podłogi na poddaszu oraz podkonstrukcje pod agregaty.   

 

1.4  OBCIĄŻENIA PRZYJĘTE W PROJEKCIE 
 

 Obc. Śniegiem 3 strefa                                                              0,96 kN/m² 
 Obc. użytkowe biura                                                                 3,0 kN/m² 
 Obc. użytkowe – komunikacja klatka schodowa                           3,0 kN/m² 
 Obc. użytkowe magazyny przyjęto:                                            4,0 kN/m² 
 Obc. wiatrem                                                                            0,4 kN/m² 
 Obc. stałe wg warstw architektonicznych 

 
 

1.5  DANE KONSTRUKCYJNO – MATERIAŁOWE 
 

 

1.5.1 Scena 

Scenę zaprojektowano jako podest stalowy ze stali S235 zabezpieczony systemem farb 

pęczniejących dla klasy odporności ogniowej R30. Na podeście ułożono blachę 

trapezową na której wylano żelbetową płytę. Stopnie  i podstopnice wykonac w 

systemie monolitycznych podług podniesionych. Dylatację wokół sceny wykonać z 

wełny mineralnej i ogniochronnej masy pęczniejącej. 

1.5.2 Podesty stalowe  – zaprojektowano jako podest stalowy ze stali S235 zabezpieczony 

systemem farb pęczniejących dla klasy odporności ogniowej R120. 

1.5.3 Reżyserka 

Reżyserkę zaprojektowano jako podest stalowy ze stali S235 zabezpieczony systemem 

farb pęczniejących dla klasy odporności ogniowej R30. Na podeście ułożono blachę 

trapezową na której wylano żelbetową płytę.  

1.5.4 Podkonstrukcja stalowa podłogi na poddaszu  

Zaprojektowano jako podest stalowy ze stali S235 zabezpieczony systemem farb 

pęczniejących dla klasy odporności ogniowej R60 oparty na nowoprojektowanych 

belkach stalowych ze stali S355 zabezpieczonych systemem farb pęczniejących dla 

klasy odporności ogniowej R120 lub odpowiednimi płytami. Na poddaszu należy 

wzmocnić istniejącą belkę stalową poprzez dospawanie kształtownika stalowego. 

 

1.5.5 Dach i istniejąca więźba dachowa  

Istniejąca konstrukcja więźby jest ustrojem krokwiowo-płatwiowym. W ramach 

inwestycji należy wymienić nadpalone elementy więźby dachowej i krokwie na nowe 

oraz dodać dodatkowe wymiany pod nowo zaprojektowane okna dachowe. Należy 

wymienić deskowanie na całej powierzchni dachu. Istniejącą więźbę dachową należy 

poddać konserwacji wraz z wykonaniem niezbędnych wymian, napraw i uzupełnień.  

 

 

 



 

 

1.5.6 Nadproża 

Zaprojektowano nadproża stalowe ze stali S235. W miejscach przebić przez ściany 

kanałów instalacyjnych należy wykonać nadproża i rdzenie wzmacniające. 

1.5.7 Podkonstrukcje pod instalacje i agregaty 

Zaprojektowano jako belki stalowe ze stali S235. 

 

1.6 ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE I PPOŻ  

- zabezpieczenie antykorozyjne i ppoż. konstrukcji stalowej 

Elementy konstrukcji stalowej oczyścić do stopnia Sa 2½ czystości powierzchni poprzez 

śrutowanie zgodnie z PN-EN-8501. Na powierzchni elementu nie mogą się znajdować oleje, 

smary, pyły, zgorzelina walcowa, rdza lub inna powłoka malarska. Powierzchnia elementu 

konstrukcji powinna być koloru szarego, metalicznego. 

Następnie konstrukcję należy pomalować 1x farbą podkładową i 2x nawierzchniową 

antykorozyjną ogólnego stosowania (chlorokauczukową), przy czym przed montażem 

konstrukcji 1x farba podkładowa + 1x farba nawierzchniowa, po wykonanym montażu 

ewentualne uszkodzenia powłoki wyczyścić, a następnie 1x pomalować farbą 

nawierzchniową.   

Konstrukcję stalową należy wykonać zgodnie z PN-B-06200 Warunki wykonania i odbioru. 

Wszystkie elementy zewnętrzne narażone bezpośrednio na działanie warunków 

atmosferycznych należy wykonać jako ocynkowane. Zabezpieczenie antykorozyjne 

konstrukcji stalowej należy przewidzieć dla środowiska nieagresywnego. Zabezpieczene 

p.poż przez systemem farb pęczniejących. 

- zabezpieczenie antykorozyjne i ppoż. konstrukcji drewnianej 

Drewniane elementy należy zabezpieczyć przed niszczącymi działaniami mikroorganizmów 

oraz grzybami. 

 

 

1.7 WYTYCZNE DOTYCZĄCE ROZBIÓREK 

1.7.1 Zakresu rozbiórki. 
Rozbiórka obejmuje pokrycie dachu ,  część ścian zewnętrznych i wewnętrznych, 
zadaszeń, stropów. 
 

1.7.2 Warunki ogólne rozbiórki 
 
W związku z tym, że budynek podlega częściowej rozbiórce , należy ją przeprowadzić w 
sposób nieniszczący konstrukcji budynku, przewidywanej do wykorzystania przy 
przebudowie obiektu. Przyjęto sposób rozbiórki bez użycia ciężkiego sprzętu 
wyburzeniowego. Przewiduje się użycie urządzeń pomocniczych (rusztowania, lekkie, 
rusztowania przestawne, drabiny itp.). Z uwagi na możliwość przeciążenia, zabrania się 
wykorzystywania stropu do składowania materiałów rozbiórkowych. Materiał 
rozbiórkowy powinien być usuwany bezpośrednio po rozbiórce. 
 



 

 

1.7.3 Kolejność przy rozbiórce 

 
Demontaż obróbek blacharskich, rynien, rur spustowych, pokrycia dachu, 
piorunochronów. 
Demontaż w razie konieczności należy prowadzić z podnośnika montażowego 
samochodowego lub odpowiednio zabezpieczonych rusztowań. 
Demontaż deskowania wraz ze stropem. 
Elementy demontować w miarę możliwości poprzez zwolnienie łączników. Elementy 
rozbierać z poziomu dachu, rusztowań, a także w miarę potrzeby z podnośnika 
montażowego samochodowego. W pierwszej kolejności demontować łaty, deskowanie.  

      Przy wykonywaniu robót rozbiórkowych należy zwrócić szczególną uwagę na właściwą  
organizację ręcznych prac transportowych oraz zastosowane metody pracy. Przy 
ręcznym przemieszczaniu elementów, należy zapewnić sprzęt pomocniczy, dobrany 
odpowiednio do ich wielkości, ciężaru i rodzaju, zapewniający bezpieczne wykonywanie 
pracy. Sposób ładowania oraz rozmieszczania ładunków na taczkach powinien zapewnić 
ich równowagę i stabilność podczas przemieszczania. 
 

Materiały z rozbiórki przeznaczone są do wywozu na wysypisko lub do utylizacji zgodnie 
z obowiązującymi przepisami. 
W czasie wykonywania prac rozbiórkowych należy wykazać ostrożność i zachować 
warunki bezpieczeństwa. Wszystkie prace wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną 
i przepisami BHP pod fachowym nadzorem osoby uprawnionej do prowadzenia robót 
budowlanych zachowując kolejność poszczególnych prac. 
Prowadzone prace nie mogą odbywać się na kilku poziomach jednocześnie. 
Po zakończeniu prac rozbiórkowych teren należy uporządkować. 

 

1.8 OPIS SPOSOBU ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA LUDZIOM I MIENIA- 

BIOZ 

 

Przewidywane zagrożenia, które mogą wystąpić podczas robót rozbiórkowych: 
 praca maszyn i urządzeń budowlanych: wciągarki, rusztowania, koparka, dźwig, 
 zagrożenie upadkiem z wysokości przy pracach związanych z rozbiórką, 
 osunięcie lub zawalenie się rozbieranych elementów budynku, 
 zagrożenie wynikające z prowadzenia prac w pobliżu linii energetycznych, 
 zagrożenie związane z ruchem pojazdów na terenie rozbiórki oraz wyjazdem z 

terenu prowadzenia prac, 
 zagrożenie podczas cięcia materiałów budowlanych z rozbiórki, 
 zagrożenie podczas załadunku gruzu i innych materiałów, 
 zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym podczas używania sprzętu zasilanego 

energią elektryczną. 
Szczególną uwagę należy zwrócić na zachowanie bezpieczeństwa przy robotach, które 
są prowadzone na wysokości, dotyczy robót rozbiórkowych pokrycia dachu – przy tych 
robotach występuje ryzyko upadku z wysokości powyżej 5 m. 
Pracownicy powinni posiadać ubrania ochronne i kaski. 

 
Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 
niebezpieczeństwom, wynikającym z wykonywanych robót budowlanych rozbiórkowych. 
W celu zapobiegania w/w niebezpieczeństwom należy: 
 przestrzegać przepisy bhp, 



 

 

 zagospodarowanie placu powinno być wykonane przed przystąpieniem do robót, w 
szczególności ogrodzenie i przejście dla ruchu pieszego, 

 oznakować miejsca niebezpieczne /prace na wysokości, spadające przedmioty/, 
 rusztowania budowlane powinny być atestowane, posiadać pomosty o powierzchni 

roboczej wystarczającej dla zatrudnionych, 
 każda konstrukcja rusztowana powinna być codziennie sprawdzana, 
 przejście obok rusztowań zabezpieczyć daszkami ochronnymi na wys. 2,4 m, 
 przy robotach na wysokości pracownicy powinni być zabezpieczeni pasami 

ochronnymi z linkami mocującymi wraz z amortyzatorem bezpieczeństwa, 
 zabronione jest przenoszenie ciężarów przekraczających dopuszczalny maksymalny 

udźwig, 
 zabronione jest przebywanie osób pod zawieszonym ciężarem, 
 używany sprzęt powinien być sprawny, posiadać dopuszczenie do pracy, 
 utrzymywać porządek na terenie placu robót rozbiórkowych, 
 Podczas rozbiórki należy uniemożliwić przejścia i przejazdy w ich rejonie, jak ich 

penetracje przez osoby postronne. Teren, na którym odbywa się rozbiórka obiektu 
budowlanego należy ogrodzić i oznakować tablicami ostrzegawczymi i tablicą 
informacyjną. 

 
Usuwanie jednego elementu nie powinno wywoływać nieprzewidzianego spadania lub 
zwalania innego elementu. Po rozebraniu dachu  należy bezwzględnie zabezpieczyć 
przed przewróceniem się  pozostawione ściany poprzez podparcie ich zastrzałami z 
kantówki drewnianej bądź stempli stalowych. 
Prowadzenie robót rozbiórkowych, jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo przewrócenia 
części konstrukcji przez wiatr, jest zabroniona. 
 

 

 

 

1.9 UWAGI I ZALECENIA 

Wszystkie prace budowlane prowadzić należy pod fachowym nadzorem technicznym, 

zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa budowlanego, BHP oraz normami i 

warunkami technicznymi realizacji robót budowlano-montażowych.  
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